



SCHRAFFUREN / SYMBOLE	BESCHÜFTIGUNG / SYMBOLE	BRANDSCHUTZSYMBOLE
STAHLBETON	ENGANG	DRUCKKNOPFLÖCHER
STAHLBETON WU	ABHANGENDE	FEIERSCHWERER
STAHLBETON FERTIGTEIL	BRÜSTUNGSSCHICHT RE IL OFF	WANDHYDRANT
MAUERWERK	BODENPLATTENVERSTÄRKUNG	RWA RAUCH- UND WÄRMESCHÜTZ
TROCKENBAU	DREH-KOPF-FLÜGEL	FLUCHRICHTUNG
ESTRICH	DECKENVERSPRUNG	FLUCHRICHTUNG 1. RETTUNGSWEG
WARMEMÜNDUNG-HART	FESTSTELLUNG	FLUCHRICHTUNG 2. RETTUNGSWEG
WARMEMÜNDUNG-WEICH	FESTVERLASTUNG	FLUCHRICHTUNG
DÄMMUNG-AUSSAU	HOLZ	FEUERHEMMENDE TÜR
AMF AUFWEIKSAMKEITSFELD	LICHT-RAUMBÜHNE	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
WD WANDDURCHBRUCH BREITE/HÖHE IN CM	OHNE ANFRAGÄNDERUNG	TÜRSCHELSEL
WD WANDDURCHBRUCH BREITE/LÄNGE IN CM	OHNE ANFRAGÄNDERUNG	DICHTSCHLIEßEND
DD DECKENDURCHBRUCH BREITE/LÄNGE IN CM	OBERKANTE	RAUCHDICHT
BD BODENDURCHBRUCH BREITE/LÄNGE IN CM	RAND	SELBSTSCHLIEßENDE TÜR
	ROHRBRÜCKE	NOT-AUSGANG
	ROHBAU	TÜRFENSTER MIT NOT-AUSGANGSSCHLÜSSEL (ODER NICHT ABSCHLIEßBAR)
	ROH-DECKE, ohne Sturz	P
	ROH-DECKE, mit Sturz	VGL. BRANDSCHUTZKONZEPT
	SCHICHT	
	SONNENSCHUTZ	
	TÜR	
	UNTERKANTE	
	UMFASSUNG	
	UMFASSUNG	
	UMFASSUNG	

ÄNDERUNGSWOLKEN	DETAILSCHNITTNUMMER	TÜRBEBEZEICHNUNG
ÄNDERUNGSSCHWÄCHE ZUM LECTUR INDEX	A SCHNITTNUMMER	i G203 INNENTÜR GEBÄUDE/GESCH. TÜRH
KLÄRUNGSCHWEISS	DKF = +0.00	i G204 TÜRBREITE RE
TGA-ELEMENTE	DKF = -0.10	i G205 TÜRHÖHE RE ÜBER OK F

HINWEIS: Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleistung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sinnliche Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 bzw. m ü. NN.

Index	Änderung	Bearbeiter	Datum
14	Anforderung ergl. Min-Trockenputz auf 5cm-Argus-Anbau. H.55cm; Schicht A.1 MM-Wert statt 5cm - Schichtbau deckt; Mörtschicht; z. nach Entwurfsphase	uc	20.12.22
13	Anpassung H4-Glas-Ebene, Abhängigkeit-WCS	sw	22.08.22
12	Flussnetze angepasst	uc	11.04.22
11	Trockenbauverstellung ergl. - Türstopf ergl. Freigeige Rohbau.	uc	09.02.22
10	z. nach Entwurfsphase: Plan: Treppe, Treppe, Treppen-Außerbau, Dach; ergl. - Treppentritt (oben) (Bewehrung) ergl. - Wandanker (Außen) (RWA, Verankerung) (z. nach Entwurfsphase); Treppe; Treppen-Außerbau (Bewehrung) (z. nach Entwurfsphase); (z. nach Entwurfsphase); Arg. H.5 emp., Treppentritt angepasst	uc	04.02.22
9	Durchfall-Dreh- und Rollbeton-Fassade ergl. - Sd-Planung Index's verbundene Planung als Grundlage für die Schallplanung, z. nach Entwurfsphase an Plan	schg	07.12.21
8	Durchfall-Dreh- und Rollbeton-Fassade ergl. - Sd-Planung Index's verbundene Planung als Grundlage für die Schallplanung, z. nach Entwurfsphase an Plan	uc	01.10.21



Projekt:
SCHULBAU OPEN SOURCE
Neubau Schule am Hartwegs 2 - 99425 Weimar

Planarbeit:
AUSFÜHRUNGSPLANUNG | Grundriss 1.Obergeschoss
BTA Gemeinschaftshaus | Grundriss 1.Obergeschoss

Kooperationspartner:
IBA Thüringen | Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
Auerstrasse 9, 99510 Apolda | Adenauerallee 127, 53113 Bonn

Bauherrnbeschriftung:
Stadt Weimar
Schwennestraße 17
99423 Weimar

weimar
Kulturstadt Europas

Entwurfsteam:
germot schulz : architektur GmbH
Vorgebirgsstraße 338
50969 Köln

Unterschrift Entwurfsteam

Format: ISO A3	Maßstab: 1:50	Erstellt am: 17.07.2020	Erstellt von: LF / NM	Status: Freigeabe	Index Nr.:	Index ent.:
Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:				14	28.10.2022
					102-GSA-SOS-LPS-50-GR-061-BTA-F-14	